

Tipologia di Rdo: Confronto di preventivi

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento e completamento del muro perimetrale del comprensorio dello INAF-Osservatorio di Roma.

Importo complessivo dei lavori: Euro 105.608,00 (Materiali, Manodopera e Noli), di cui:

1) Materiali e noli: Euro 58.084,40 (IVA esclusa) IMPORTO DA RIBASSARE AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 14 D.LGS 36/2023

2) Manodopera: Euro 47.523,60 (IVA esclusa)

### Dati Principali

**Numero RDO**

5247665

**Nome RDO**

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento e completamento del muro perimetrale del comprensorio dello INAF-Osservatorio di Roma

**Tipologia di contratto**

Appalto di lavori

**Tipologia di procedura**

Indagine di mercato

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

### Ruoli e Autorizzazioni

**Stazione Appaltante**

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA >  
ISTITUTI/ENTI DI RICERCA > I.N.A.F. - ISTITUTO NAZIONALE

**Ente Committente**

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA >  
ISTITUTI/ENTI DI RICERCA > I.N.A.F. - ISTITUTO NAZIONALE

**Responsabile del procedimento**

FRANCESCO MASSARO

MSSFNC61R31F158B

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

ELENA DI GIANVITO DGNLNE61E53H501V

DI ASTROFISICA

DI ASTROFISICA

## Date

**Pubblicazione**

25/06/2025 17:08

**Inizio presentazione offerte**

25/06/2025 17:08

**Termine ultimo presentazione offerte**

14/07/2025 10:00

**Data limite stipula contratto**

10/12/2025 00:00

**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

90

Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

**CIG**

-

**CUP**

C83C23000340005

**CPV**

**Identificativo**

45340000-2

**Descrizione**

Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di sicurezza

**Categoria**

OG 1 Edifici civili e industriali

**Fornitura**

100

**Formulazione offerta economica**

PERCENTUALI A RIBASSO

**Nome Parametro**

Prezzo

**Peso**

1

**Decimali offerta**

2

**Termini di pagamento**

30 GG DATA ACCERTAMENTO

**Importo base d'asta**

€ 58.084,40

**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**

€ 457,50

**Dati consegna e fatturazione**

Fatturazione: VIA FRASCATI, 33 - ROMA (RM), LAZIO MONTE PORZIO CATONE (ROMA); Consegna: VIA FRASCATI, 33 - ROMA (RM), LAZIO MONTE PORZIO CATONE (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente



## Documentazione Gara



1-LT-Lavori-Muro\_Perimetrale-25giu25\_signed.pdf

847.0 Kb

Disciplinare d'appalto

---

**2-CT-Lavori-Muro\_Perimetrale-25giu25\_signed\_signed.pdf**

3970.2 Kb

Capitolato tecnico

---

**3-DUVRI-Lavori-Muro\_Perimetrale-24giu25\_signed.pdf**

2308.2 Kb

DUVRI

---

**4-Computo Metrico Estimativo LAVORI.PDF**

200.4 Kb

Computo Metrico Estimativo LAVORI

4-Computo Metrico Estimativo ONERI SICUREZZA.PDF

52.5 Kb

Computo metrico estimativo Oneri per la sicurezza

---

4-Computo Metrico Estimativo ONERI SICUREZZA.PDF

52.5 Kb

Computo Metrico Estimativo ONERI SICUREZZA

---

5-PROGETTO.pdf

1559.7 Kb

Progetto

---

6-Patto\_Integrita-Muro\_Perimetrale-15maggio25.docx

27.8 Kb

Patto di Integrità

---

7-Autocertificazione artt\_46\_47-DPR 445-2000.docx

26.4 Kb

Autocertificazione artt\_46\_47-DPR 445-2000

---

8-VS-Lavori-Muro\_Perimetrale-15maggio25.docx

161.5 Kb

Verbale di sopralluogo

---

9-MODULO TRACCIABILITA FLUSSI 2025.doc

32.5 Kb

MODULO TRACCIABILITA FLUSSI 2025

---

Codice di comportamento INAF.pdf

369.8 Kb

Codice di comportamento INAF

---

Codice etico INAF.pdf

114.0 Kb

Codice etico INAF

---

Fac-simile dich costi della manodopera Art108 c9 Dlgs 36\_2023.docx

19.2 Kb

Costi della manodopera

---

PIANO DI EVACUAZIONE-INAFF-OAR-07feb22\_signed\_signed.pdf

1865.7 Kb

Piano di evacuazione Osservatorio Astronomico di Roma

---

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
13339821004	EDIL COSTRUZIONI
13563001000	MAEE SERVICE SOC. COOP.
09506861005	MVR COSTRUZIONI SRL