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1 PREMESSA

L'appalto in questione riguarda |'esecuzione di lavori di allestimento infrastrutturale e adeguamento
impiantistico per il nuovo laboratorio “Laser Guide” da realizzare nella stanza S04 dell’edificio principale.

Tutte le stanze nelle quali dovranno essere eseguiti i lavori, sono situate al piano seminterrato dell’edificio
principale ubicato all'interno del comprensorio di Monte Porzio Catone dell’Osservatorio Astronomico di
Roma, sito Monte Porzio Catone, via Frascati 33.

Figura 1 - edificio principale Osservatorio
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Figura 2 - planimetria piano seminterrato. L'area dei lavori & indicata nel riquadro in rosso

2 GENERALITA’
2.1 ELENCO DEI LAVORI

In dettaglio, I'appalto prevede I'esecuzione dei lavori di seguito elencati:
Servizio di:

e Facchinaggio per lo spostamento del materiale attualmente posto nelle stanze dove si
effettueranno i lavori.
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Rimozione di:

e Rimozione di metri 28.30 di zoccolino in grés e trasporto a discarica autorizzata
e Rimozione di 1 porta in legno compresi i controtelai e trasporto a discarica autorizzata
e Rimozione diintonaco mq 4.60 e trasporto a discarica autorizzata

Fornitura in opera di:

e Mq 41.80 pavimento sopraelevato 60x60 cm pvc antistatico
e N.1rampa in acciaio
e MI 28.30 di zoccolino battiscopa in pvc
e Mq4.60 diintonaco, rasatura e pittura
e Mq4.60 di controparete in cartongesso comprensivo di botola
e Mq 4.60 preparazione fondo murario con rasatura e isolante acrilico e tinteggiatura pareti con
idropittura lavabile.
e N.2 porte:
o N1 portain alluminio a doppia anta con pannello opaco, con accessori;
o N1 portain alluminio a doppia anta con pannello vetrata, con accessori;
e Progettazione esecutiva come previsto dalle norme DM37/28 e DIgs 81/08
e Sostituzione vecchio quadro elettrico con nuovo quadro da 50 moduli, compresi allacci
e N.1 Pulsante a fungo, per arresto d’emergenza
e Prese interbloccate a parete
o N.2 3P+N+T 16A 400V
o N.2 2P+N+T 16A 230V
e N.2 Torretta da pavimento soprelevato per servizi elettrici
e N.1Insegna luminosa LASER on/off
e N.1 Lettore RFID
e N.1 Estrattore d’aria cassonato compressi accessori

e Llavori di minuta manutenzione
o N.12 ore/uomo elettricista
o N.2 manutenzione serratura
o N.1 sostituzione una serratura
o N.1 Passerella reticolata da muro
o N.1 punto luce corridoio Stanza S4

e Fornitura del seguente materiale di rete:

e Metri 100 m di cavo FTP categoria 6 24AWG con caratteristiche LSOH;

e N.1 Fornitura scatola da esterno in PVC completo di cestello, placca e n.2 connettori RJ45
categoria 6 schermati.

Opere accessorie:

e Predisposizione e rimozione delle opere provvisionali in funzione delle varie fasi di lavoro
e Opere di facchinaggio
e Rilascio della documentazione finale.

2.2 Stato di fatto della pavimentazione

La pavimentazione esistenti sono piastrelle in vinile di forma quadrata, di dimensioni cm 60x60 e uno
spessore di mm 2,5 nella stanza S4, invece nella sala CED sono presenti piastrelle in gres.

2.2.1 Elenco delle stanze

Si riporta di seguito I'elenco dettagliato delle stanze interessate dai lavoro con le relative superfici:
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n.o. Piano Stanza Personale Area
(mq)
1 Interrato 4 41.80

2.2.2 Stato delle stanze

Nelle stanze interessate dall’intervento sono presenti macchinari da lavoro e attrezzature speciali.

g =7 > 3 i |
- ) b -
i " - - o ! L

Figura 3 - banco di lavoro stanza S4 Figura 4 - vista della stanza S4 (Lab. Laser)

2.3 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Poiché ilavori dovranno essere eseguiti in aree occupate dal personale dell’OAR, non sara possibile nel corso
dei lavori interrompere completamente |'attivita istituzionale dell’Ente, per cui I’esecuzione dei lavori dovra
essere effettuata per fasi.

Le zone interessate dai lavori saranno libere dal personale; in particolare, la stanza dovra essere
adeguatamente sigillata durante la fase di rimozione dell’intonaco esistente in modo da impedire che la
polvere possa danneggiare i calcolatori ivi presenti.

Inoltre, le aree interessate dai lavori dovranno essere chiaramente segnalate da apposita segnaletica di
sicurezza, mentre il passaggio del personale estraneo ai lavori dovra essere inibito mediante il
posizionamento ditransenne.

2.3.1 Elenco delle fasi di lavoro

I lavori dovranno essere effettuati nel seguente ordine:

Fase| Piano Stanza Lavori (Generale)
1 Interrato Stanza S4 Svuotamento sala (facchinaggio)
2 Interrato Stanza S$4 Realizzazione pavimento flottante
3 Interrato Stanza S4 Adeguamento impianti (elettrici e speciali)
4 Interrato Stanza S4 Lavori edili interni
5 Interrato Stanza S$4 Sostituzione infissi interni (Porte)
6 Esterno Lato sinistro Lavori edili esterni
7 Interrato Stanza S4 Risistemazione stanza (facchinaggio)
8 Interrato St.S4 e esterno | Pulizia e trasporto a discarica del materiale di risulta
9 Interrato Stanza S4 Rilascio della documentazione di “phase-out”
10 | Interrato St.S4 e esterno | Collaudo
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3 DETTAGLIO DEI LAVORI
3.1 DEMOLIZIONI E INTONACI

3.1.1 Generalita

| lavori di demolizione del muro nella sala CED e rimozione dell’intonaco della stanza S4 dovranno essere
eseguiti con attenzione in quanto nelle due stanze sono presenti macchine sensibili alla polvere e agli urti,
quindi si necessita la posa di paratia di protezione e teli in PVC.

3.1.2 Rimozione intonaco ammalorato

Comprende la rimozione dell’intonaco della porzione di muro che circonda la finestra in quanto ammalorato,
successiva pulizia il fondo murario dove & stato rimosso, posa del nuovo intonaco compreso rasatura e
pittura. Superficie dell’'intonaco da rimuovere & di circa 4.60 mq.

Figura 5. Vista della finestra del laboratorio "Laser guide"

3.1.3 Caratteristiche minime del nuovo intonaco
Il nuovo intonaco deve avere queste caratteristiche minimali:

Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosita (>= 40%), igroscopicita, traspirabilita e ridotto
assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata
umidita e risalita capillare.

Tipo: Benessere Bio-Kerakoll o di qualita superiore.

3.2 PAVIMENTAZIONE

3.2.1 Generalita
La pavimentazione ¢ cosi divisa:

Nella stanza S4 deve essere posto un pavimento sopraelevato, con un’altezza rispetto all’attuale piano di
calpestio di circa 10+15 cm.

All'ingresso della stanza sara realizzata una rampa in acciaio necessaria per collegare il piano di calpestio del
pavimento del corridoio con il nuovo piano della stanza S4.
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Si riporta di seguito il dettaglio delle superfici delle stanze da pavimentare.

. .. Perimetro Superfici PAVIMENTI
Piano Stanza Descrizione
(ml) (mq)
Interrato S4 Pavimento sopraelevato 28,30 41,80

3.2.2 Caratteristiche minime dei nuovi pavimenti e battiscopa
| materiali in fornitura, dovranno possedere i requisiti minimi di seguito indicati.

Pavimento sopraelevato

Costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm spessore 40 mm, con finitura superiore in PVC antistatico,
pannelli in conglomerato di legno ignifugato, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densita pari a 720
kg/mc, reazione al fuoco classe 1.

Struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di
regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e

traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta 28 x 18 x 1 mm.

Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo
collante.

Nella stanza S4 di deve porre una botola.

Il pavimento sopraelevato deve essere comprensivo di rampe in acciaio per il superamento del dislivello,
portata min. di 500 kg.

Il pavimento sopraelevato deve essere comprensivo di impianto di messa a terra.

Prima della posa dei pavimenti I'impresa deve far verificare la tipologia, colore e qualita dei pavimento
proposto al committente.

Battiscopa

Il battiscopa dovra essere in PVC colore nero di altezza minima da 8 cm.

3.3 TINTEGGIATURA DELLE PARETI

Dovra essere effettuata la tinteggiatura delle pareti delle stanze interessate dai lavori con due o pit mani a
coprire, previa raschiatura della stucco e vecchie tinteggiature ammalorato, successiva stucatura dove si
ritiene necessario e carteggiatura, passaggio di isolante acrilico ed infine tinteggiatura.

Figura 6 - fenomeni di efflorescenza dovuti all'umidita da risalita.

La superficie totale delle pareti da pitturare e di Mq 214,52.
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3.3.1 Superficie da pitturare.

Si riporta di seguito il dettaglio delle stanze da pitturare con le relative superfici.

. .. Perimetro Altezza Superfici pareti
Piano Stanza Descrizione .
(ml) pareti (ml) (mq)
Interrato S4 2,2 2,1 4,60
TOTALE P.T. 4,60

3.3.2 Attivita preliminari alla tinteggiatura

I lavori di tinteggiatura dovranno essere eseguiti dopo lo svuotamento delle stanze dai mobili e prima della
posa della nuova pavimentazione.

Prima dell’esecuzione dei lavori, la Ditta dovra procedere ad effettuare le seguenti attivita:

e Copertura della mobilia e della stumentazione non trasportabile, con apposti teli di plastica;

e rimozione chiodi e tasselli non piu utili;

e mascheratura mediante nylon nastrato e nastro maschera di telai, serramenti, zoccoletti, interruttori,
ganci i tasselli ecc.

3.3.3 Modalita di esecuzione dei lavori di tinteggiatura

Prima della tinteggiatura, si dovra procedere alla preparazione dei sottofondi murari mediante la:

e Raschiatura della vecchia tinteggiatura dalle pareti;

e Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico
all’'acqua;

e Stuccatura e rasatura delle sole porzioni di parete ammalorate o rovinate;

e Scartavetratura su tutte le superfici, necessaria per dare le superfici pronte alla pitturazione.

La Tinteggiatura dovra essere eseguita con I'impiego di idropittura colorata traspirante e lavabile di superfici
interne con tre mani a coprire con idropittura traspirante e idrorepellente. La percentuale di diluizione con
acqua dovra essere esattamente quella indicata dal produttore.

3.3.4 Qualita dell'idropittura

L'idropittura murale impiegata dovra essere di alta qualita e dovra essere composta con le seguenti
percentuali di componenti base:

e Acqua: 15%
e Pigmenti colorati: 25%
e Cariche: 10%
e Additivi: 10%
e Emulsione: 40%

Idropittura deve avere qualita tipo Sikkens o superiore.

3.4 PORTE

3.4.1 Vecchie porte

E’ previsto lo smontaggio delle attuali porte in legno, comprensive delle mostre e del controtelaio con
successivo carico e trasporto a discarica autorizzata.
La porta ha dimensioni di 1.20 x 2.30 m.
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Figura 7 - porta stanza S4 (Laser guide)
3.4.2 Nuove porte
Fornitura e posa in opera di nuove porte per interni.
Si riporta di seguito il dettaglio delle porte.
Piano Stanza Numero Tipo
Porte Porta
Interrato S4 1 (80+45)x230 semivetrata
Interrato S4 1 (80+45)x210 opaca
TOTALE P.T. 2

All'ingresso della stanza S4 si dovranno porre due porte per avere una zona di filtro. La porta interna (lato
laboratorio) di dimensioni (80+45)x210 cm e sara completamente opaca, la porta esterna (lato corridoio) e
delle dimensioni (80+45)x230 cm semivetrata.

Accessori porte della Stanza S4:

a) n. 1 Porta esterna (lato corridoio) a 2 ante semivetrata, dimensioni 125x230cm con un’anta da 80
cm di larghezza e un’anta 45 cm da installare a filo della parete del corridoio, comprensiva di:

e N. 2 Maniglioni antipanico;

e N. 1 Meccanismo di chiusura automatica (pompa di richiamo tipo MAB) con blocco apertura;

e N. 1 Serratura ad apertura elettrica con pulsante dall’interno e apertura con tastierino numerico
all’esterno. Incluso interruttore, cestello, placca, cablaggio e collegamento elettrico all’'impianto
esistente.

b) n. 1 Porta interna (lato laboratorio) a 2 ante opache con apertura a 180°, dimensioni 125x210cm,
comprensiva di:

e N. 1 serratura di chiusura tipo Yale.
e N. 2 Maniglioni antipanico
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SIGILLATURA GIUNTI ESTERNI

Si richiede la sigillatura delle fughe dei raccordi, delle crepe e delle fessure del rivestimento esterno in
travertino poste all’esterno dell’edificio a , su tutto il lato sinistro dell’edificio principali; la sigillatura dovra
essere effettuata con idonei prodotti sigillanti, previa rimozione/scarnitura completa delle stuccature residue
esistenti e pulizia con idropulitrice delle zone dove deve essere applicato il sigillante colore bianco.

| prodotti da impiegare richiesti, adatti per sigillature esterne, dovranno avere carattestiche uguali o superiori
a quelli di seguito elencati:

PwnNPE

3.6

3.6.1

Mapeflex PU 45 FT: Sigillante ed adesivo poliuretanico ad alto modulo elastico verniciabile
Mapeflex PU40: Sigillante poliuretanico a basso modulo elastico verniciabile, colore bianco
Mapeflex MS45: Sigillante ed adesivo ibrido ad alto modulo elastico verniciabile

Mapeflex AC-P: Sigillante acrilico effetto intonaco verniciabile, colore bianco

IMPIANTI ELETTRICI

Quadro elettrico

Sostituzione del quadro elettrico da 24 moduli posto all'ingresso del laboratorio laser con un nuovo
armadietto a 50 moduli in resina o metallo con sportello trasparente, comprendente:

3.6.2

n. 1 interruttore generale magnetotermico differenziale trifase, motorizzato di potenza adeguata
alle necessita;

n. 8 circa trasferimento degli interruttori esistenti sul vecchio quadro sulla nuova carpenteria e
relative linee e cablaggi;

n. 2 integrazione con interruttori magnetotermico differenziali monofase 16A;

n. 2 integrazione con interruttori magnetotermico differenziali monofase 16A;

Sgancio rapido alimentazione elettrica

Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sicurezza, per arresto di emergenza.

Completo di ogni lavorazione e materiale (fili, tubazione e allacci) per la posa in opera a regola d’arte.

Caratteristiche minime fungo:

3.6.3

conforme EN ISO 13850;

1 contatto NO ed 1 contatto NC;
testa 40 mm;

testa pulsante semplice.

Prese interbloccate

N. 2 gruppi prese da a parete da montare su pannello a nido d’ape:

n. 1 per alimentazione rack:

= N. 1 Trifase interbloccata (per alimentazione rack): Tipo GEWISS mod. SW66031 16a 400V |1P44
3P+N+T

= N. 1 Monofase interbloccata (di servizio): Tipo GEWISS mod. SWXXXXX 16a 220V |P44 2P+T

= N. 1 pannello a nido d’ape di dimensioni sufficienti ad ospitare n. 2 prese CEE e n. 1 presa
Bticino a 3 moduli

= MI. 2 canalizzazione in PVC inclusi pezzi speciali

35

. 1 di servizio da installare al centro della parete dx :

N. 1 Trifase interbloccata: Tipo GEWISS mod. SW66031 16a 400V IP44 3P+N+T
= N. 1 presa 3 moduli composta da scatola multipresa tipo “idrobox” composta da 4 prese UNEL
10/16Amp;
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= N. 1 pannello a nido d’ape di dimensioni sufficienti ad ospitare n. 2 prese CEE e n. 1 presa
Bticino a 3 moduli
= MI. 2 canalizzazione in PVC inclusi pezzi speciali

Le caratteristiche delle prese interblocate devono essre tipo Gewiss in quanto nella struttura tutte le prese
sono di questa marca.

3.6.4 Insegna laser

Insegna luminosa a Led retroilluminante per uso a parete interna, a bassa tensione 24V, segnale a doppio
messaggio LASER ON/OFF (470mm) con luce verde e rossa, con comando tramite interrutore posto
all'interno del laboratorio. Inclusi collegamenti elettrici e canalizzazioni.

NO HAZARD
A LASER OFF

3.6.5 lettore RFID

Fornitura e posa in opera di lettore RFID con relativo alimentatore per il controllo accessi, apertura
sia tramite badge magnetico e tastiera metallica. Inclusi collegamenti elettrici e canalizzazioni
esterne.

Digital button === Doorbell button

3.6.6 Torrette a pavimento

Fornitura e posa in opera di due torrette a scomparsa tio “NEST” da installare sul pavimento sopraelevato,
completa di supporti, cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su
pavimento ispezionabile. Da installare nella stanza S4.

La torrette dovranno essere dotate di base da pavimento completa di servizi elettrici e dati, costituiti da:

e 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria;

e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale;
e 1 presa telefonica;

e 2 presa RJ45 categoria 6 schermate .
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3.7 ESTRATTORE D’ARIA CASSONATO e BOCCHETTE DI MANDATA ARIA

Per il corretto funzionamento del sistema di ricambi d’aria nella Stanza S4, si dovra inserire un estrattore
d’aria cassonato in quanto nelle nuove porte non & possibile inserire le griglie di ventilazione per poter avere
la totale sigillatura della sala rispetto al corridoio, quindi va inserito un estrattore che estrae aria all’esterno.

L’estrattore va posizionato vicino alla finestra. Si dovra realizzare un foro nel quale si deve far passare il tubo
in PVC del diametro 100mm, che parte dall’estrattore.

Comprensivo di presa a parete con interruttore bipolare con spia luminosa.

Infine si dovra realizzare un’apertura nella canalizzazione dell’UTA esistente che passa nella stanza S4 porre
delle bocchette di mandata aria filtrate con serrande mobili.

3.7.1 Caratteristiche minime Estrattore

Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione, realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili
in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con
ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia
polarita (4 o 6 poli), delle seguenti caratteristiche: alimentazione 230 V-1-50 Hz: portata aria media 3.200
m3/h, Hst 240 Pa, potenza 0,24 Kw.

3.7.2 Bocchette di mandata aria

Le bocchette devono essere delle dimensioni di 10x30 cm, le bocchette di mandata aria devono essere
filtrati con serrande mobili. Nelle canalizzazioni dovranno essere realizzate apposite asole necessarie per la
messa in opera delle griglie.

3.8 Gruidraulica con livellatore di carico

Si richiede la fornitura di una Gru pieghevole con pompa idraulica con portata massima di 2 tonnellate tipo
Unicraft WK 2000, incluso un livellatore di carico tipo FERVI 0147.

Figura 8 - Gruetta pieghevole Figura 9 - livellatore di carico

Caratteristiche tecniche gruetta:
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e Portata0,5/2t

e Altezza disollevamento 25/2300mm

e Dimensioni del prodotto 1766x1039x1580mm
e Peso del prodotto 111,5kg

Caratteristiche Tecniche livellatore di carico:

e (Capacita 680 kg

e larghezza 440 mm

e Max spostamento della slitta 330 mm
e (Catena 350 mm

3.9 Passarella reticolata

Fornitura e posa in opera di passerella rettilinea reticolata porta cavi tipo “Cablofil” della lunghezza di 5 m,
comprensivo di accessori di fissaggio e giunzione.

Caratteristiche tecniche:

e maglia 50 x 100 mm, altezza 30 mm, larghezza 200 mm;
e sagomata senza utilizzo di pezzi speciali.
e Fornitura di pezzi speciali

Figura 10 - Passerella a filo 3mm100x75mm Figura 11 - Passerella inox altezza 75mm

In alternativa sara possibile fornire una canalizzazione metallica chiusa con incluso coperchio e pezzi speciali.

Tutte le canaline dovranno essere dotate di collegamento a terra con cavo giallo-verde secondo quanto
previsto dalle norme CEl e dalla normativa vigente in materia d’impianti.

La canalizzazione dovra essere poggiata su apposite mensole da parete o da soffitto in metallo.

3.9.1 Punto luce corridoio stanza S4 (Lab. Laser)

2 - Fornitura e posa in opera di punto luce a parete, all’ ingresso della Stanza S4, compreso di lampada
canalina e fili interruttore e manodopera.

3.9.2 Cartello

Fornitura e posa in opera di cartello riportanti indicazioni associate di avvertimento, in lamiera di alluminio

5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 300 x 200 mm.

3.10 ATTIVITA’ ACCESSORIE E MATERIALI DI SCORTA

3.10.1 Progettazione degli adeguamenti degli impianti elettrici nella stanza S4

Viene richiesta la progettazione esecutiva delle modifiche agli impianti elettrici conformemente a quanto
previsto dalle vigenti normative per impianti con potenza impegnata > 6kW e/o di uffici di superificie > 400mq

File: 2-CSA-NuovoCED-Lab_Laser-09mar21.docx Pagina 14 di 16


https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51306297

CIG: ZBB30EEOOE

& Osservatorio Astronomico di Roma

(vedi DM 37/08 e Dlgs 81/08); La progettazione richiesta, da allegare alla Dichiarazione di Conformita, sara
relativa solo ed esclusivamente agli impianti aggiunti o modificati nell’ambito del presente appalto.

Alla fine dei lavori dovra essere rilasciata la DI.CO. (d.m. 22/01/2008 n.37) comprensiva di tutti i relativi
allegati.

3.10.2 Pulizia

Alla fine dei lavori la Ditta dovra provvedere alla pulizia delle aree interessate dai lavori we al trasporto a
discarica autorizzata di eventuali materiali di risulta

3.10.3 Facchinaggi

Durante l'esecuzione di lavori, dovranno essere previste lo sgombero delle stanze e il successivo
riposizionamento del materiale ivi contenuto. In particolare, dovranno essere effettuati i seguenti lavori di
facchinaggio:

e spostamento, montaggio e rimontaggio mobilia,

e spostamento oggetti e scansie presenti nelle stanze

e spostamento e riposizionamento delle apparecchiature informatiche ed elettroniche
e Quant’altro necessario, anche se non espressamente

Il luogo di raccolta del materiale, sara concordato volta per volta con il personale tecnico dell’OAR.

3.10.4 Manutenzione elettrica

Si richiede la fornitura di n. 12 ore/uomo di un elettricista, per lavori di riparazione e adeguamento elettrico
sui nostri impianti di illuminazione e forza motrice dell’'Osservatorio Astronomico di Roma, da eseguire
nell’edificio principale su indicazione della Direzione dei lavori.

3.10.5 Materiali di scorta
Dovra essere lasciato a disposizione dell’osservatorio per futuri lavori di manutenzione:
= Piastrelle pavimento flottante: mq 10 (circa 7%)

= Zoccolino in PVC: metri 5 (circa 5 %)

4 SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
4.1 GENERALITA’

Come gia detto in precedenza, per la realizzazione dei lavori non sara interrompere completamente I’attivita
istituzionale dell’Ente, per cui I’esecuzione dei lavori dovra essere sigillate, in modo di impedire alla polvere
prodotta nel corso dei lavori di propagarsi negli ambienti contigui non interessati dai lavori.

e Paratia

e Teliin polietilene

e Inoltre, le aree interessate dai lavori dovranno essere chiaramente segnalate da apposita segnaletica
di sicurezza, mentre il passaggio del personale estraneo ai lavori dovra essere inibito mediante il
posizionamento di apposite transenne o nastro bianco-rosso; inoltre le aree di lavoro dovranno
essere chiaramente segnalate con idonea segnaletica di sicurezza.
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Figura 12 - Transenne e Segnali di pericolo

Per i lavori in quota, come la realizzazione del controsoffitto e sostituzione delle plafoniere sara necessario
I"ausilio di scale o di un trabattello.

4.2 ONERI AGGIUNTIVI PER COVID-19

Nella valutazione degli oneri per la sicurezza sono stati calcolati anche i costi da sostenere per I'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’allegato Xlll del DPCM 17/05/2020.

4.3 CALCOLO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza ammonta ad Euro 345,96 IVA esclusa, cosi suddivisi:

Voce Importo IVA esclusa IVA 22% Importo IVA inclusa
(Euro) (Euro) (Euro)
Oneri per la sicurezza 38,71 47,23 47,23
Oneri per la sicurezza per I'attuazione 307,25 67,60 374,85

delle misure anti-COVID-19

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 345,96 114,83 460,79
(non soggetti a ribasso)

Si rammenta che tali costi, definiti “oneri”, non sono soggetti a ribasso e non sono da confondersi con i cd
“costi per la sicurezza aziendale” di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il cui importo, che va
comunque indicato, € incluso all’interno dell’offerta economica.

5 GARANZIE

La validita della garanzia decorrera dalla data della firma del verbale di collaudo con esito favorevole.
Specificare la durata della garanzia e le modalita di erogazione che comunque non dovra essere inferiore ai
3 anni sui materiali e ai 10 anni sui lavori.

6 DOCUMENTAZIONE DI PHASE-OUT

Prima del collaudo finale dovra, dovra essere rilasciato:

e Certificato di corretta posa in opera, su carta intestata, firmato e timbrato dal legale rappresentante
della Ditta;

e Dichiarazione rilasciata dal produttore indicante le caratteristiche fisiche e di resistenza al fuoco della
pavimentazione fornita;

e Certificati di garanzia ufficiali della casa, firmati e timbrati;
e Brochure di tutti i prodotti forniti;
e Libretti e manuali dei prodotti forniti, possibilmente in lingua italiana;

e C(Certificato di avvenuto smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata.
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