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1. Premessa 

Con Determina a contrarre n. 103/2025 del 02/04/2025 – Prot. 993/VII/1, la Direttrice 

dell’Osservatorio Astronomico di Roma dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha determinato di avviare 

una procedura per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto lo “affidamento di lavori di 

manutenzione straordinaria per il rifacimento e completamento del muro perimetrale del comprensorio 

dello INAF-Osservatorio di Roma”. 

L’affidamento avverrà mediante  Trattativa Diretta sul “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione –MEPA” preceduta da “indagine di mercato” mediante il sistema di “Confronto dei 
Preventivi” sul sistema tra più operatori economici iscritti al bando “Lavori” categorie SOA “OG1 Edifici 
Civili e Industriali”:  

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’aggiudicatario, faranno riferimento oltre 

a quanto specificato nel presente documento, anche alle condizioni particolari specificate nel contratto, 

nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati di progetto. mentre, per quanto non previsto, si fa 

espresso riferimento alla documentazione dello specifico bando di abilitazione CONSIP dell’iniziativa 

“LAVORI”. 

Si precisa che la presente procedura e l’eventuale offerta presentata non sono vincolanti per l’INAF-OAR, 
che si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 
108, comma 10 del Codice dei contratti D.Lgs 36/2023. 

2. Oggetto dell’appalto e descrizione dei lavori 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti lavori edili e servizi annessi: 

• Demolizione/Rimozione di: 

o Recinzione esistente e trasporto a discarica autorizzata; 
o Copertine esistenti e trasporto a discarica autorizzata; 
o Muro esistente e trasporto a discarica autorizzata. 

• Realizzazione di: 

o Via Frascati: 

▪ Fondazione per nuovo muro perimetrale; 
▪ Nuovo muro perimetrale; 
▪ Nuove copertine; 
▪ Recinzione in pannelli tipo GERBER o equivalente. 

o Via dell’Osservatorio: 

▪ Ripresa e regolarizzazione del muro in tufo; 
▪ Realizzazione cordolo in calcestruzzo armato; 
▪ Posa recinzione metallica elettrosaldata plastificata. 

o Confine privato: 

▪ Rimozione vecchia recinzione; 
▪ Realizzazione fondazione e cordolo in calcestruzzo armato; 
▪ Posa recinzione in rete elettrosaldata. 

o Portale ingresso n.2-4 Via dell’Osservatorio: 

▪ Rimozione vecchio rivestimento; 
▪ Posa nuove soglie; 
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▪ Posa nuovo rivestimento in mattoncino; 
▪ Idrolavaggio a pressione del rivestimento e rimozione graffiti. 

o Copertura pompe cassone: 

▪ Rimozione vecchia copertura; 
▪ Posa nuove travi e copertura. 

• Opere Accessorie: 

o Predisposizione, mantenimento e rimozione delle opere provvisionali in funzione delle 
varie fasi di lavoro, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• Pratiche Amministrative: 

o Redazione e presentazione della pratica urbanistica CILA/SCIA. 
o Rilascio della documentazione finale di regolare esecuzione e delle certificazioni dei 

materiali impiegati. 

Tutti i lavori richiesti, le specifiche tecniche, i materiali da impiegare e le condizioni di esecuzione sono 
dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico e nel Computo Metrico Estimativo che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito. 

3. Amministrazione aggiudicatrice 

I.N.A.F. - Osservatorio Astronomico di Roma 
Sede Legale: Via Frascati n. 33, 00078 Monte Porzio Catone (RM) 
Codice Fiscale: 97220210583 - Partita IVA: 06895721006 
PEC: inafoaroma@pcert.postecert.it 

4. Riferimenti amministrativi 

• CUP: C83C23000340005 
• R.D.O. MEPA: 5247665 
• CPV: 45262500-6 (Lavori edili e di muratura) 

5. Importo a base di gara, oneri della sicurezza e costi della 
manodopera 

5.1 Importo a base d’asta e oneri per la sicurezza 

L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari a € 116.672,05 (diconsi 
centosedicimilaseicentosettantadue/05) IVA 10% inclusa, così ripartito: 

• A) Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 105.608,00 IVA esclusa, di cui: 

o Materiali e noli: Euro 58.084,40 IVA esclusa) 

o Manodopera:     Euro 47.523,601 (IVA esclusa) 

• B) Oneri della sicurezza specifici per l’appalto (non soggetti a ribasso): € 457,50, IVA 
esclusa,  

• C) Somma di A) + B) (Imponibile complessivo): € 106.065,50 (diconsi 
centoseimilazerosessantacinque/50). 

• D) IVA al 10% su C): € 10.606,55. 

                                                           
1 N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con  
D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Lg. 17/2/'78 n°93. 

https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3Ainafoaroma%40pcert.postecert.it
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• E) TOTALE COMPLESSIVO (C + D): € 116.672,05. 

Il ribasso verrà effettuato sull’importo a base d’asta di Euro 58.084,40 relativo ai soli materiali 
e noli, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023. 

5.2 Costi della manodopera 

Ai sensi dell’art. 108, comma 9 del Codice, i concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica, a pena 
di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, distinti da quelli specifici di cui al 
punto B) del precedente paragrafo: tali costi non sono soggetti a ribasso e saranno valutati ai fini della 
verifica della congruità dell’offerta. 

6. Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

L’Operatore Economico è invitato a presentare la propria migliore offerta, espressa mediante un 
ribasso percentuale unico da applicare all’importo dei lavori soggetto a ribasso di cui al punto 5.A). 
L’offerta dovrà essere formulata a corpo, per l’esecuzione di tutte le prestazioni richieste nel “Capitolato 
Tecnico”. 

L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente tramite il sistema MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), accessibile dal portale 
www.acquistinretepa.it, nell’ambito della Richiesta di Offerta (RDO) n. 5247665, entro e non oltre il 
giorno e l’ora indicati nella RDO medesima. 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse o oltre il termine stabilito. 

7. Periodo di validità dell’offerta 

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a quanto indicato nel campo “DATE” nella casella 
“LIMITE STIPULA CONTRATTO” della T.D. del MEPA. 

8. Durata dei lavori 

La durata dei lavori è fissata in 90 (novanta) giorni solari e continuativi, decorrenti dalla data del 
“verbale di consegna dei lavori”. Eventuali sospensioni saranno ammesse solo per cause di forza 
maggiore, avverse condizioni meteorologiche eccezionali debitamente documentate, o per le chiusure 
istituzionali dell’INAF-OAR previste (es. settimana di Ferragosto, periodo natalizio), preventivamente 
concordate e formalizzate. 

9. Pagamenti e anticipazioni 

9.1 Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità: 

• Primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL): al raggiungimento del 50% dell’importo 
contrattuale dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e IVA esclusa. 

• Saldo: a ultimazione dei lavori, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

I pagamenti saranno liquidati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura 
elettronica, previa verifica da parte dell’Amministrazione del permanere del possesso dei requisiti 
generali e speciali, della regolarità contributiva (mediante acquisizione d’ufficio del DURC), della 
regolarità fiscale e dell’accertamento della corretta esecuzione dei lavori. 

Sarà accettata solo ed esclusivamente la fattura in formato elettronico, trasmessa tramite il Sistema di 
Interscambio (SdI). 

https://www.google.com/url?sa=E&q=http%3A%2F%2Fwww.acquistinretepa.it
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9.2 Anticipazioni 
L'appaltatore ha la possibilità di richiedere l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, calcolato 

in base al valore del contratto di appalto, che verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo 

inizio della prestazione ai sensi dell'art.125, comma 18 del Codice dei Contratti previa costituzione di 

una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 

10. Sopralluogo obbligatorio 

È obbligatorio, a pena di esclusione dalla procedura, effettuare un sopralluogo assistito sui luoghi 
oggetto dei lavori. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’Operatore 
Economico o da un suo delegato munito di apposita delega scritta e copia del documento di identità del 
delegante e del delegato. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi prima della 
scadenza dell’offerta. Per concordare data e ora del sopralluogo, è necessario inviare una richiesta 
all’Ing. Florin Vasile Goia Tiution, all’indirizzo e-mail florin.goia@inaf.it, con almeno 2 giorni lavorativi 
di preavviso. 

L’attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dall’INAF-OAR, dovrà essere allegato all’offerta 
presentata su MEPA. 

11. Garanzie 

• Garanzia Provvisoria: Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Codice, trattandosi di affidamento 
diretto sottosoglia, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria. 

• Garanzia Definitiva: Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice, l'aggiudicatario dovrà costituire 
una garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale. Tale garanzia 
dovrà essere prestata secondo le modalità previste dall’art. 106 del Codice.  

Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, 
e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 (Art- 53 comma 4-bis D.Lgs 36/2023). 

Qualora venga richiesta l’anticipazione del 20% di cui all’articolo 125 comma 1  del D.Lgs 36/2023 , è 
essenziale che il contratto sia stato effettivamente stipulato, che lo stesso sia stato avviato “entro 
quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione”  e che sia stata rilasciata apposita garanzia 
bancaria o assicurativa, ovvero sia stata emessa una polizza fideiussoria per l’anticipazione 
contrattuale lavori pubblici.  

12. Subappalto 

Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 119 del Codice. 

L’Operatore Economico, in sede di offerta, dovrà indicare le prestazioni o lavorazioni che intende 
subappaltare e, qualora già noti al momento dell’offerta, i nominativi dei subappaltatori, allegando le 
relative dichiarazioni di possesso dei requisiti. In ogni caso, il ricorso al subappalto è subordinato alla 
preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.  

L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice. 

13. Modifiche e varianti in corso d’opera 

L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché  
varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa  
autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 120 del decreto 
legislativo n. 36/2023, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal citato decreto legislativo. 

https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3Aflorin.goia%40inaf.it
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117
https://www.tuttocauzioni.it/blog/fideiussioni-per-anticipazione-del-prezzo-contrattuale/
https://www.tuttocauzioni.it/blog/fideiussioni-per-anticipazione-del-prezzo-contrattuale/
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14. Revisione prezzi 

Si applica la disciplina della revisione prezzi prevista dall’art. 60 del Codice. Le clausole di revisione 
prezzi si attivano al verificarsi delle condizioni oggettive ivi previste, che determinino una variazione 
del costo dell’opera superiore al 5% dell’importo complessivo, operando nella misura dell’80% della 
variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire. 

Qualora l’aggiudicatario ritenga che il corrispettivo debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di 
singoli prezzi di servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento 
rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di consegna dei lavori, 
esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma 
non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel 
termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione 
delle prestazioni previste in contratto. 

15. Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

15.1 Osservanza del TUSL D.Lgs 81/2008 

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 

In particolare si precisa quanto segue: 

• Oneri della sicurezza: Gli oneri per la sicurezza specifici, non soggetti a ribasso, sono 
quantificati al punto 5.B) della presente. 

• Costi propri della manodopera e oneri aziendali della sicurezza: L’Operatore Economico 
dovrà indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e 
gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, sensi dell’art. 41, comma 14, e dell’art. 108, comma 9, del Codice, distinti 
da quelli specifici di cui al punto B) del punto 5 ; tali costi non sono soggetti a ribasso e saranno 
valutati ai fini della verifica della congruità dell’offerta. 

• Piano Operativo di Sicurezza (POS): Prima dell’inizio dei lavori, l’aggiudicatario dovrà 
redigere e consegnare alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, lettera h) e dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Tale POS dovrà essere 
coerente con l’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dalla Stazione 
Appaltante o, in assenza, con il DUVRI. 

• DUVRI/PSC: Il DUVRI (o il PSC, se redatto) è allegato alla documentazione di gara (Allegato 3) e 
costituisce parte integrante del contratto. L’aggiudicatario è tenuto a rispettarne 
scrupolosamente le prescrizioni. 

15.2 Verifica della idoneità Tecnico-Professionale 

La Stazione Appaltante verificherà l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria e degli 
eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008; a tal fine, le 
imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio 
personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al 
committente o al responsabile dei lavori almeno: 

    a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto; 

    b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione 
di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; 

    c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 
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    d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 
del presente decreto legislativo. 

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 

    a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto; 

    b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

    c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 

    d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti 
dal presente decreto legislativo; 

    e) documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale 
dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri descritti precedentemente. 

15.3 Obblighi dell’appaltatore. 

L’appaltatore dovrà: 

• Attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. 81/2008, dal POS e dal 
DUVRI/PSC. 

• Fornire ai propri lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e garantirne 
l’utilizzo. 

• Assicurare la formazione e l’informazione dei lavoratori sui rischi specifici. 

• Cooperare con il Direttore dei Lavori e con l’eventuale Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione (CSE) nominato dalla Stazione Appaltante. 

16. Oneri e adempimenti a carico dell’Operatore Economico 
aggiudicatario 

L'Impresa aggiudicataria, prima dell’inizio dei lavori e durante l’esecuzione, si impegna a trasmettere 
alla Stazione Appaltante, su richiesta o secondo le scadenze previste: 

• Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), come indicato al punto 15. 

• Copia della polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità, con massimali adeguati all’entità 
dei lavori e comunque non inferiori a quelli previsti dall’art. 117, comma 10 del Codice, da 
consegnare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 

• Libro Unico del Lavoro (LUL) o documentazione equivalente, con l’elenco dei dipendenti 
impiegati nel cantiere e i relativi estremi assicurativi e previdenziali. 

• Elenco dei mezzi e delle attrezzature che dovranno accedere all’Osservatorio. 

• Attestazioni di conformità dei materiali impiegati e certificazioni richieste dal Capitolato 
Tecnico. 

17. Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti, di 
cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica applicabile (es. CAM Edilizia D.M. 
23 giugno 2022, n. 256 o successivi), per le parti applicabili all’oggetto dell’appalto, come specificato nel 
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Capitolato Tecnico (Allegato 1). L’Operatore Economico dovrà fornire idonea documentazione 
comprovante il rispetto dei CAM. 

18. Responsabile Unico del Progetto (RUP). 

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Dott. Francesco Massaro, Responsabile del Settore V – Servizi 
Tecnici e generali INAF-OAR, tel. 06.94286421, e-mail: francesco.massaro@inaf.it. 

Le comunicazioni ufficiali relative alla procedura di gara dovranno avvenire esclusivamente tramite il 
sistema MEPA, nell’area “Comunicazioni” della RDO. Per le fasi esecutive, le comunicazioni avverranno 
tramite PEC o secondo le modalità indicate dal DL. 

19. Collaudo e verifica di conformità 

Al termine dei lavori, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di conformità delle prestazioni 
eseguite. Nel caso specifico il collaudo è sostituito dal “Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)”, 
rilasciato dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 50, comma 7 e dell’art.116, comma 7 del Codice, e 
secondo le modalità previste dall’Allegato II.14 al Codice. 

20. Contratto 

20.1 Premessa 

L'appalto è soggetto alla puntuale osservanza di tutte le condizioni riportate nel nuovo codice dei 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture D.Lgs 36/2023, e fatte salve le particolari specifiche 
disposizioni riportate nel presente documento, nel capitolato tecnico e nei relativi allegati.  

Per quanto non espressamente indicato nel contratto (Stipula) si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE 
DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni 
caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica 
Amministrazione. 

I termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di 
esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1457 C.C. 

Il Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al 
Sistema entro il termine di validità dell'offerta indicato nel documento, salvo ulteriori accordi intercorsi 
tra le parti contraenti. 

Con la sottoscrizione del contratto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità. 

Il Contratto sarà esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.; 
l’eventuale registrazione del contratto avverrà in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente 
la registrazione. 

20.2 Stipula del contratto 

Il contratto verrà redatto e stipulato mediante “scrittura privata”  integrata dal documento di stipula 
generata automaticamente dalla Piattaforma MEPA e dai documenti della presente RDO, dal Capitolato 
Tecnico, dal Computo Metrico Estimativo, dall'eventuale DUVRI/PSC, dall’offerta dell’aggiudicatario e 
da ogni altro allegato richiamato, controfirmati digitalmente per accettazione. 

La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del Codice, entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione efficace, salvo diverso termine motivato. 
Il documento di stipula è soggetto all’imposta di bollo, a carico dell’aggiudicatario. 

https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3Afrancesco.massaro%40inaf.it
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L’INAF-OAR sarà contrattualmente vincolato solo a seguito della stipula del contratto e dell’efficacia 
dello stesso, subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti. 

20.3 Divieto di cessione del contratto 

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatte salve le eccezioni tassativamente previste 
dall’art. 120, comma 1, lettera d), punto 2), e comma 13 del Codice. 

20.4 Risoluzione del contratto 

La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 del Codice, nonché per 
grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) o 
delle prescrizioni del DUVRI/PSC o del POS. 

• Frode nell'esecuzione dei lavori. 

• Subappalto non autorizzato o violazione delle norme sul subappalto. 

• Mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

• Perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell’appaltatore. 

• Grave e reiterato ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma. 
La procedura di risoluzione per inadempimento sarà attivata dal RUP, su proposta del DL, in 
contraddittorio con l’appaltatore, secondo quanto previsto dall’Allegato II.14 al Codice. 

In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l’INAF-Osservatorio 
Astronomico di Roma dalle eventuali spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di 
eventuali e maggiori pregiudizi e danni. 

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o tramite PEC con la 
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei 
lavori. Osservanza del Capitolato Generale.  

21. Imposte di bollo 

Sono assoggettati all’ imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642: 

• Il documento di stipula della RDO/Contratto;  

• Tutti gli atti inerenti la direzione dei lavori e al collaudo di cui all’allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e 
al D.M 02.03.2018 n.49 quali per esempio: 

o Verbale di attestazione dello stato dei luoghi; 

o processo verbale di consegna; 

o verbale di sospensione e di ripresa lavori; 

o certificato e verbale di ultimazione dei lavori; 

o determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto; 

o certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione 

Tutte le imposte di bollo sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario.  

E’ applicabile l'articolo 4 della Tariffa, che assoggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, al momento 

attuale stabilito nella misura di 16,00 euro per ogni foglio (quattro pagine). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 
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22. Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto. L’aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tali 
obblighi anche per quanto riguarda eventuali subappaltatori e subcontraenti. 

23. Responsabilità dell’Appaltatore e Polizze Assicurative 

L’appaltatore è responsabile per tutti i danni diretti e indiretti causati a persone o cose (inclusi impianti 
e opere, anche preesistenti, della Stazione Appaltante o di terzi) durante l’esecuzione dei lavori, 
derivanti da propria colpa o negligenza, o del proprio personale o di eventuali subappaltatori. A tal fine, 
ai sensi dell’art. 117, comma 10 del Codice, l’esecutore dei lavori dovrà costituire e consegnare alla 
Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione 
“Contractor’s All Risks” (CAR) a copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
nel corso dell'esecuzione dei lavori.  

La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi (RCT/RCO) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari al 5% della 
somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La 
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. 

24. Riserve dell’Amministrazione 

L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma si riserva il diritto insindacabile di: 

• Non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 108, comma 10 del Codice. 

• Sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 

• Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente. 

• Prevedere nel contratto la possibilità che le quantità indicate nel Computo Metrico Estimativo 
subiscano una variazione in aumento o in diminuzione fino al quinto (20%) dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del Codice, agli stessi patti e condizioni. 

Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso o indennizzo per le spese sostenute per la 
partecipazione alla presente procedura. 

25. Controversie 

Per ogni controversia relativa alla presente procedura di gara e alla successiva fase contrattuale, è 
competente in via esclusiva il Foro di Roma. Per le controversie nascenti dalla procedura di affidamento, 
è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. È esclusa la competenza 
arbitrale ai sensi dell’art. 213 del Codice. L'I.N.A.F. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale 
dello Stato. 

26. Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dagli Operatori Economici saranno trattati dall’INAF-OAR nel rispetto del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura di gara e 
all’eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto.  
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Il Titolare del trattamento è l’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.  

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente 
alla URL http://www.inaf.it/it/privacy/documenti-e-risorse-in-materia-di-protezione-dei-dati-
personali . 

27. Disposizioni finali 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito e nei suoi allegati, si fa 
rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al Codice Civile per le parti applicabili, nonché alle 
Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA) e alla documentazione 
relativa all’abilitazione al Mercato Elettronico. 

Il presente documento e i suoi allegati costituiscono “lex specialis” della procedura. 

 

http://www.inaf.it/it/privacy/documenti-e-risorse-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
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